COMUNE DI SANTA NINFA

m Libero Consorzio Comunale di Trapani

Area Servizi Tecnici e Gestione del Tetrritorio

Schema di CONTRATTO DI APPALTO/LETTERA COMMERCIALE

OGGETTO: Servizio di disinfestazione immobili comunali, disinfestazione centro urbano, derattizzazione e
deblattizzazione del centro urbano del comune di Santa Ninfa. Importo complessivo di € 8.633,54
(pit iva), di cui di cui € 8.505,95 a base di offerta, ed € 127,59 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Opzione di proroga contrattuale alle medesime condizioni per il 2026.

Ditta:

Il presente disciplinare di incarico ¢ stipulato mediante scambio di lettere di posta elettronica certificata tra le

parti.

Tra le parti:

- il Comune di Santa Ninfa in persona dell’Ing. Filippo Luppino, Responsabile dell’Area Servizi tecnici e gestione
del territorio, come da decreto sindacale n. 15 del 26.10.23, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei
contratti in virtd dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la

sede dello stesso Ente in Piazza Liberta 1 (in seguito denominato "Stazione appaltante);

e
la ditta (in seguito denominato "Contraente”);
PREMESSO

che con determinazione dell'Area Servizi tecnici n.

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria del
citato contraente;

che ai sensi dell'art. 54 del Codice la garanzia definitiva ¢ pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ed all'uopo

la ditta ha prodotto

TUTTO CIO PREMESSO
1 sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e

sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
pag.1



1. I Comune di Santa Ninfa, nella persona dell’ing. Filippo Luppino, Responsabile dell’Area Servizi tecnici e
gestione del territorio, affida al contraente ___ | l'appalto in oggetto____, Cig.
2. 1l contraente si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e
dagli altri documenti caricati sulla piattaforma Asmecomm — Tutto gare PA, di cui alla procedura
RDO/affidamento n. ____, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre

che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 2- CLAUSOLA SOCIALE - PART OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. L'appaltatore garantisce 'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore) per 1 propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Le attivita oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalita relative alle pari opportunita,
generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.1gs. 198/2006 (Codice delle pari opportunita tra nomo e donnay),

oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge

12 marzo 1999, n. 68 (Normwa per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 3 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro € _____, compresi i costi per la sicurezza pati ad Euro _____ oltre
IVA;

2. 11 contratto ¢ stipulato a corpo rispetto al singolo intervento;

3. I pagamenti saranno effettuati a seguito dello svolgimento degli interventi computati corpo, con eventuali
pagamenti in acconto al raggiungimento di almeno 5 interventi, a meno di rescissione anticipata del contratto

con il riconoscimento degli interventi effettuati.

Art. 4 - Clausola di revisione dei prezzi

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Art. 5 — Opzione di proroga/tinnovo contrattuale
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2025, con possibilita di proroga, a insindacabile discrezionalita del
DEC/Responsabile dell’'Ufficio Tecnico Comunale, per ugual periodo. II DEC/Responsabile valutera
attivazione della proroga a seguito della valutazione positiva del servizio espresso. Ai sensi dell’art. 120, comma
10 del D.lgs. 36/2023 “Nel caso ... sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario ¢ tenuto a eseguire
le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara,
alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante.”. Pertanto 'attivazione della proroga per
ulteriori 12 mese non ¢ automatica, ma fara seguito alle valutazioni anzi dette di cui il contraente ricevera
opportuno preavviso con pec.
Ove non diversamente previsto dalla normativa vigente, il contratto si intendera estinto e privo di effetto una volta

raggiunto 'importo netto contrattuale.
pag.2



L’offerta presentata dall’aggiudicatario si intendera comprensiva di: spese generali, utili di impresa nonché ogni
altro eventuale onere derivante dall’esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta, al termine della durata contrattuale di disporre la proroga del
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure necessarie per
I'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso I'appaltatore ¢ tenuto,
senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi- o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni del contratto

originario.

Art. 6 -Modifiche del contratto
1. 11 contratto di appalto, puo essere modificato esclusivamente secondo l'art. 120 del d.lgs. 36/2023, compresa

Popzione di proroga.

Art. 7 -Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva di risolve il contratto di appalto, a sua insindacabile scelta e giudizio, in
qualsiasi momento del tempo contrattuale, previa comunicazione a mezzo pec di almeno 15 giorni. In tal caso
verranno riconosciuti e pagati soltanto gli interventi eseguiti e completati.

2. Inoltre la risoluzione avverra, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e vatianti in corso d'opera
(art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto
iniziale;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

2. 1l contratto di appalto puo essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore
dell’esecuzione, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,
procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato 11.14.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dell’esecuzione
assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo
scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato

all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 8 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
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1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati di cui all'art. 3 della L. 136/2010,
a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, avvengono mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita. Tali pagamenti avvengono utilizzando 1 conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono tiportate anche nei contratti sottosctitti con subappaltatoti e/o subcontraenti
a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore siimpegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Termine per ['esecuzione - Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.gs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo, rispetto gli
ordini di servizio del direttore dell’esecuzione, e proporzionali rispetto allimporto del contratto o delle
prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1%o dell'ammontare
netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comungque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

3. L’avvio det servizi di capitolato sono avviati tramite ordine di servizio del direttore dell’esecuzione;

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun
giorno di ritardo una penale di 1 %o dell'importo netto contrattuale.

6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della

rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 11 - Premio di accelerazione
Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante

non prevede alcun premio di accelerazione.

Art. 12 - Danni da forza maggiore e sinistti
1. L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di
forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto: l'importo previsto nel quadro economico

alla voce imprevisti piu eventuali economie nelle somme in amministrazione.
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2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini
stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal
diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare eventuale indennizzo al quale puo avere diritto ’esecutore, spetta al direttore dei
lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.

4. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle

persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Art. 13 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, 'impresa ha prestato la garanzia
definitiva di cui all'art. 54, comma 4 del Codice, che nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma
1, ¢ pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, richiamata in premessa, per I'importo di Euro

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante
incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che I'impresa stessa dovra
provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni
dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al
riguardo. L'impresa prima dell’inizio dei lavori, produrra, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per
danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 ¢
s.m.i., per un importo garantito equivalente all'importo contrattuale, a garanzia dei danni eventualmente derivanti

dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00 minino per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

Art. 14 - Supappalto
1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n.

36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Art. 15 - Piani di sicurezza

1. II contraente dichiara di conoscere e rispettare 1 principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in
cui ¢ chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani

per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Art. 16 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratoti
1. II contraente ¢ obbligato:

e ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o
della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste dalla vigente normativa;

o ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 17 - Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta
mediante accordo bonatio ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sara portata alla cognizione

dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia, del foro di Sciacca.

Art. 18 - Oneri diversi
1. 1l contraente si obbliga:

e acomunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella
struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

e atrasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori,
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi

e antinfortunistici.

Art. 18 - Norme finali
Per quanto non espressamente qui previsto si rimanda al Capitolato d’oneti allegato ed al D.lgs. 36/2023.

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

Art. 19 - Allegati
1. Fanno parte del presente atto, gli elaborati caricati sulla piattaforma Asmecomm — Tutto gare PA, per
procedura RDO/affidamento n. , che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente

contratto.

L.CS.
Stazione appaltante

Ing. Filippo Luppino Contraente
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